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1. Preambulum

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A szerz6d® Felek rogzitik, hogy a Szent Istvan Egyetem, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi
CXLIIIL torvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan, unids nyilt eljarasrend szerinti kzbeszerzési eljarast
inditott ,,ZArt akvakultira rendszerek fejlesztése” targyban, melynek eredményeként jott létre jelen
szerzOdés.

Felek rogzitik, hogy a fenti kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé, mint nyertes Ajanlattevé tette Ajanlatkérd
szamara a legkedvezObb érvényes ajanlatot a targyi kozbeszerzési eljaras vonatkozasdban. Az eljaréds
eredményérol sz616 6sszegezés 2020. mércius 3. napjan keriilt kikiildésre.

Felek az eredményes kozbeszerzési eljarast kovetben az ajanlattételi felhivasban, a Kozbeszerzési
Dokumentumokban és annak mellékleteiben, adott esetben a kiegészité tajékoztatasokban, valamint a nyertes
Ajénlattevé ajanlataban €s annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megfelelden kotik meg a jelen
szerzOdést. A kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezenddk, kiilonos tekintettel az alabbi
dokumentumokra:

- a kdzbeszerzési eljarast megindit6 felhivas,

- a Kozbeszerzési Dokumentumok és annak mellékletei,

- a kiegészitd tdjékoztatasra adott Ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt);

- a nyertes Ajénlattevo ajanlata.

Az emlitett dokumentumok — a nyertes ajanlat, valamint a miszaki leiras kivételével - fizikailag nem keriilnek
csatolasra a szerz0déshez, 4m azok tartalma ismert a Felek szdmara. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon
kerdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchisja
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a kovetkezd: jelen szerzédés térzsszovege, az ajanlattételi felhivas, a Kozbeszerzési Dokumentumok,
kiegészit6 tajékoztatasok, nyertes ajanlat.

1.5. Szerzédd felek rogzitik, hogy jelen szerzédés a 2018-1.3.1-VKE-2018-00012 azonositészama ,,Zart
akvakultira rendszerek input és output paramétereinek kornyezeti és gazdasagi szemponti
fejlesztése cimii projekt keretében jon Iétre.

2. Szerzé6dés targya és hatalya

2.1. Megrendel megrendeli, Véllalkozé elvéllalja, hogy az 1.5. pontban hivatkozott projekt eldirasait figyelembe
véve elvégzi egy mobil halkeltetd berendezés prototipusinak Kkialakitasat a Megrendelével
egyiittmiikodve. Ennek keretében a Vallalkozé feladatét képezi a berendezés belsé felszereléséhez sziikséges
haltarté egységek (anyahaltarté kadak, ikra inkubal6 edények, haltarté milanyag berendezések és medencék) és
azokat kiszolgalé miiszaki egységek (biolégiai és mechanikai sziirdk, vizszallito egységek) ergondmiai €s
szakmai munkavégzési szemponti elhelyezésének kialakitésa, valamint:

- Kiilonbozé halfajok szaporitisa sordn a miiszaki egységek terhelhetdségének vizsgilata,

- Kritikus pontok azonositéasa,

- Hibak kialakulasanak, kockézatanak és elharitasanak folyamatos menedzsmentje,

- Teszteléseket kivetden prototipus végleges tervezési és miiszaki paramétereinek dokumentalasa,

- Hasznalati mintaoltalom benyujtasdhoz sziikséges hattér informéciok elkészitése.

Felek rogzitik, hogy a Villalkozé iltal elvégzend6 feladatok részletes miiszaki paramétereit a jelen
szerzodés elvilaszthatatlan részét képezé Kozbeszerzési Dokumentumok (1.3. pont) rogzitik.

2.2. A Villalkozé a jelen szerzodés szerinti feladatait az alabbi iitemezés szerint koteles elvégezni azzal, hogy
jelen szerzddés végteljesitési hatarideje a projekt zarasat is figyelembe véve 2021. december 15. napja.
A Felek az alabbi teljesitési hataridék szamitasa tekintetében a Polgari Térvénykonyvrol sz0616 2013. évi V.
térvény 8:3. §-at alkalmazzak.

A) 1. MERFOLDKO

Elvégzendo feladat Megrendelének dtadand6 eredmény Teljesitési hatarido
1. munkaszakasz A szerzédés mindkét fél

Ipari Kutatés - ,,A kutatdshoz e Kutatési matrix, melynek legfontosabb | altali alairdsatol
sziikséges meglévo és részelemei a mobilkeltetdben | Szamitott 2 hénap
k1§erlet1 technolgiak, alkalmazhaté technikai megoldasok
modszertanok ' P

o bemutatdsa, azok felhasznéalasanak
alkalmazhat6saganak v . .
elemzése, vizsgalata, kritikus pontay, valamm?
Alkalmazastechnologiai feltételrendszere és tovabbi
kovetelmény meghatarozas, munkafizisok  sordn  vizsgalandd

kutatasi terv, kisérlet-,
vizsgalati terv készitése,
kutatas validalas”

paraméterek listaja.
e Elvart mennyisége: 300 oldal unikélis
torzs anyag 500 oldal melléklet.

&

2. munkaszakasz e FElkésziilnek a sziird és keltetd | A szerzddés mindkét fél
Ipari Kutatés - egységek  technologia  elemeinek altali alairdsatol
LA kutatott rendszer ¢és szamitott 4 honap

kismint delljei.
folyamatok altal alkalmazott N e

be-, kimeneti paraméterek e Meghatarozasra keriilnek a kisérleti

technoldgiak, modszertanok
vizsgalata”

meghatarozasa, Osszefliggés eszk6zok hasznélatanak
rendszerének feltardsa, a peremfeltételei.

tervezett modell e Atadasra kerilnek a beiizemelés
mﬁkﬁd’ésének logikai jegyzokonyvei, az elkésziilt kisérleti
lervezese, kOIlCCpC’I('),lnalf eszk6zok tervdokumentacioi.

(Proof of Concept) kisérleti g

alkalmazasa, lehatarolasa és o Az egyes kisminta modelleken
a hozzdjuk  kapcsolodo, kiilonbozd terhelés mellett elvégzett
ijonnan kialakitand6 mérések jegyzokonyvei.

Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis
torzs anyag 200 oldal melléklet.

B) 2. MERFOLDKO




Elvégzendé feladat

Megrendelének atadandé eredmény

Teljesitési hatarido

1. munkaszakasz

Kisérleti fejlesztés -
,.Kisérletek kiértékelése,
eredmények validalasa és a
modell rendszer
tovabbfejlesztése,  modell
rendszer véglegesitése”

A kiilonb6z6 halfajok szaporitdsa soran
a miiszaki egységek terhelhetoségének
vizsgélati koriilményeinek véglegesitett
miiszaki modelljei.
A kiilonb6z6 részelemekbdl 4llo
inkubalé rendszerek hatékonysagat
elemzo kisérletek jegyzOkonyvei

e vizmindségi jegyzOkonyvek,

e vizatfolyasi adatok,

e terhelési adatok.
A modell rendszerek miiszaki leirasai.
Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis
torzs anyag 200 oldal melléklet.

A szerz6dés mindkét fél
altali alairasatol
szamitott 6 honap

2. munkaszakasz

Kisérleti Fejlesztés -
,Prototipus tervezése,
fejlesztése 1.”

Mobil halkelteto prototipus
tervdokumentacidja elektronikus
(eredeti szerkesztheto, valamit

végfelhasznalok szamara is hasznalhaté
pdf formatumban) ,valamint nyomtatott
forméaban is

Mobil halkeltetd6 —miikodd képes
prototipusa, a kozuti forgalomba
bocsatashoz sziikséges Osszes
dokumentummal

A mobil keltetd egységnek atadaskor
bizonyitottan képesnek kell lenni
legalabb 100.000 taplalkozé afrikai
harcsa larva el6éllitasara

Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis
torzs anyag 200 oldal melléklet

A szerz6dés mindkét fél
altali alairasatol
szamitott 12 honap

o)) 3. MERFOLDKO
Elvégzendo6 feladat Megrendelﬁnek atadando eredmény Teljesitési hataridé
1. Munkaszakasz e Végleges mobil halkeltetd prototipus
e N ° Jegyzokonyvek. a szerzodés mindkét fél

Kisérleti Fejlesztés - - . s eals AR

; ; o Uzemeltetési tapasztalatok altali alairasatol
,Prototipus tervezése, .. szimttott 18 Bong
fejlesztése I1.” dokumentacidja. p

Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis
torzs anyag

2. munkaszakasz

Kisérleti Fejlesztés -
,,Rendszerintegracio és
tesztelés K+F projekt
lezarasa, hasznosithatosagi

tervezés, projekt zaras”

Alkalmazhatdsagi feltételek és
korlatok 6sszefoglalé dokumentuma —
mobil halkeltetd.

A finomhangolas eredményeként
el6allt rendszer elemek.
Tovabbfejlesztési igények listija
Lehetséges K+F+I projekt terv

Elvart mennyisége: 150 oldal unikalis
torzs anyag.
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23,

24,

2.5.

2.6.

2.7

2.8.

Villalkozo6 a jelen szerzédésben rogzitett feladatait a 2.2. pontban rogzitett eredmények Megrendeld
részére torténé atadasaval teljesiti, mely dtaddssal egyidejilleg azok tulajdonjogit minden tovabbi
jogeselekmény nélkiil szerzi meg Megrendeld.

Villalkozo kételes a jelen szerz6dés keretében az egyes feladataival kapcsolatosan létrejévé eredményeknek
a 2.2. pontban foglaltak szerinti dokumentumait, valamint az eredmények felhasznalaséhoz és
tovabbfejlesztéséhez sziikséges esetleges tovabbi dokumentaci6t, adatot, miikddési folyamat leirast, stb.
magyar nyelven, a Megrendeld részére az egyes feladatokhoz kapcsoldo atadas-atvételi eljaras keretében
atadni, minden tovabbi ellenszolgaltatas nélkiil. Ezek tulajdonjogat és felhasznalasi jogat a Megrendeld jelen
szerz6dés 8. fejezetében foglaltak szerint korlatozasmentesen szerzi meg.

A teljesités helye: Szent Istvan Egyetem, Mezdgazdasag- és Kornyezettudomanyi Kar, Természeti Er8forrasok
Megbrzése Intézet, Halgazdalkodasi Tansz€k (2100 G6dolld, Péater Karoly u. 1.)

Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a jelen szerzddésben rogzitett feladatokat az Ajénlatteteli
Felhivasban és az Arajanlatban részletesen rogzitetteknek megfelelden, valamint a jelen szerzddésben
meghatarozottak és az 1.5. pontban hivatkozott projekt el8irasai szerint I. osztalyi mindségben, a hatalyban
16v6 szabvanyok és jogszabalyok, illetve az iranyadé szakmai elvarasok és kovetelmények szerint elvegzi.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy az 1.5. pontban rogzitett projekt el8irdsait ismeri, és az eredményeket ennek
megfelelden produkalni tudja.

Amennyiben Megrendeld az 4tadott barmely eredmény tekintetében hibat, szakmai nem megfeleloséget,
tapasztal, észrevételeinek megkiildésével irasban felhivja Vallalkozot a hibak kijavitdséra, amelynek
Villalkozé Megrendelé altal megszabott hataridében, de legkésbb 3 munkanapon beliil koteles eleget tenni.
Amennyiben Véllalkozé ennek nem tesz eleget, Megrendeld a 6. fejezetben rogzitett szankciok érvényesitésére
jogosult.

Villalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez szitkséges szakértelemmel és feltételekkel rendelkezik és
megkapott minden informaci6t és adatot, amely a szerzédésszerii teljesitéshez sziikséges. Vallalkozo kételes
a jelen szerz8dés szerini feladatok teljesitése soran a kozbeszerzési eljarasban bemutatott aldbbi szakemberek
bevondasat biztositani a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt:

A kozbeszerzési eljarasban

értékelésre Keriilt tobblet A Villalkozé
A kozbeszerzési eljarasban el6irt sza!uflal tapasz'talat a;anzlataban .
alkalinsshsikavetelns (minimum 0 hénap megjeldlt, szakmai
massagl koveteimeny maximum 24 hénap, illetve | kivetelményt teljesito
‘az M..1.3.) tekintetében személy

maximum 6 hénap)

M.1.1) legalabb 1 {6 szakemberrel, aki
rendelkezik gépészmérndk MsC
végzettséggel vagy azzal egyenértékii 23 hénap Bell Marton
végzettséggel, és 24 honap kutatomérndki
teriileten szerzett szakmai tapasztalattal.

M.1.2) legalabb 1 f6 szakemberrel, aki
rendelkezik kozlekedésmérmok MsC
végzettséggel vagy azzal egyenértékii 24 hoénap Kéfalvi Gyula
végzettséggel, és 24 honap kutatomémoki
teriileten szerzett szakmai tapasztalattal

M.1.3) legalabb 1 6 szakemberrel, aki
rendelkezik mechatronikai MsC

végzettséggel vagy azzal egyenértékil 7 hénap Rozinka Gergd Imre
végzettséggel, és 6 honap kutatomérnoki
teriileten szerzett szakmai tapasztalattal.

M.1.4) legalabb 1 f6 szakemberrel, aki
rendelkezik villamosmérnck MsC
végzettséggel vagy azzal egyenértékil
végzettséggel, és 24 honap kutatomérnoki

24 hoénap Szeli Zoltan

terlileten szerzett szakmai tapasztalattal.




2.9.A Kbt. 142. § (1) bekezdésére is tekintettel a Megrendeld ellenérzi és dokumentédlja azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint
minden, a szerzédésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a szerzédésszegéssel
kapcsolatos igények érvényesitését. Ennek alapjan a Megrendeld jogosult kiilondsen a Villalkoz6tdl az
értékelés soran figyelembe vett kritériumok megvalésulasat igazolé6 dokumentumok bemutatasat kérni, illetve
egyéb modon meggy6z6dni annak megvaldsulasarol. Az ellendrzés eredményérdl a Felek jegyzOkonyvet
vesznek fel.

2.10. A Felek megéllapodnak, hogy a tevékenység végzése koézben kotelesek folyamatos és szoros
kapcsolattartasra, folyamatos egyeztetésre egymassal, az eredmény minél sikeresebb és a Megrendeld érdekeit
szem elOtt tarté megvalositasa érdekében.

3. Villalkozé jogai és kotelezettségei

3.1. A Villalkozénak a szerzOdésszerii teljesitéshez az Ajénlati Felhivasban, az Ajanlataban, valamint a jelen
szerzOdésben és az 1.5. pontban hivatkozott projekt dokumentécidiban rogzitett paramétereknek, eléirdsoknak
kell megfelelnie, melyet tudomasul vesz. A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a 2. fejezet szerint elvégzett
szolgéltatdsai a jelen szerzOdésben az Ajanlattételi Felhivasban és a részletes szakmai Ajanlataban elbirt
feltételeknek meg fognak felelni.

3.2. A Felek rogzitik, hogy Véllalkozo felelés az altala nyujtott tevékenység elsd osztalyih mindségi
megfeleléségért, szakszerliségéért és teljeskoriiségéért. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a
teljesités sordn a lehet legnagyobb mértékii pontossaggal és szakértelemmel jér el.

3.3. Villalkozo kételes a Megrendeld el6zetes értesitésének megfelelden rendelkezésére 4llni, valamint a feladatok
végrehajtidsa sordn Megrendeld utasitasainak megfeleléen eljarni. Ha Megrendelé célszeriitlen vagy
szakszertitlen utasitast ad, Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd
karokért Vallalkoz6 felelds.

3.4. A Villalkozo a jelen szerz6désben megnevezett kapcsolattartoja itjan kételes egyiittmiikddni a Megrendelvel
a szerz0dés teljesitése érdekében. Minden, a szerzodés megkdtése utan felmerilld, a Szerz6dés teljesitését
befolyésol6, akadalyozo koériilményrol a Vallalkozo koteles a Megrendel6t tajékoztatni.

3.5. Vallalkozd a tesztidoszakot kdvetden véglegesen dtadott Mobil halkeltetd berendezés prototipuséra 24 hénap
jotallast (garancidt) vallal. Ezen id6tartam alatt a Vallalkoz6 4ltal fejlesztett berendezéssel kapcsolatban
felmeriilé hibdkat a Vallalkozé kételes tovabbi koltség és dijigény nélkiil, a hiba jelzésétdl szémitva a hiba
jellegétél is fuggden legkésdbb 3 munkanapon beliil kijavitani, ezzel egyiitt a kijavitasnak megfeleléen a
javitott dokumentaciot Megrendel6nek atadni.

4. Megrendel6 jogai és kotelezettségei

4.1. A Megrendeld a jelen szerzédésben megnevezett kapcsolattartoja utjan kételes egyiittmiikddni a Vallalkozéval
a szerz6dés teljesitése érdekében. Minden, a szerz6dés megkotése utan felmeriild, a Szerzédés teljesitését
befolyasold, akadalyozo koriilményrol a Vallalkozét kételes tajékoztatni.

4.2. A Megrendeld a Villalkoz6 szdmara utasitdsokat adhat. Ezen utasitdsok azonban &sszhangban kell, hogy
legyenek a szerzodésben foglaltakkal. A Vallalkoz6 kételes a Megrendelének a szerzédéssel dsszhangban tett
utasitdsait betartani. Ezen utasitiasok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetdleg nem
tehetik a teljesitést terhesebbé.

4.3. Megrendel6 jogosult Vallalkoz6 szerz6désszerti teljesitését barmikor ellendrizni, a feladatok aktualis allasarol
tajékoztatast kérni.

4.4. Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésdbb a Vallalkozé teljesitésétol szamitott 15 (tizendt) napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy teljesitésigazolas kiallitasara csak és kizarélag szerzédésszerti
teljesités esetén, munkaszakaszonként, a szerzédésben foglalt adott munkaszakaszhoz tartozé feladat
maradéktalan teljesitése esetén keriilhet sor. Amennyiben a Vallalkozé teljesitése megfelel a jelen
szerzodésben rogzitett feltételeknek, Megrendeld koteles a fentiek szerint teljesitésigazolast kiallitani és az
elfogadott teljesitést kovetéen a vallalkozoi dijat a jelen szerzédésben foglalt elszdmolési rend szerint
megfizetni.

4.5. Jelen szerzOdésében foglaltak szerint teljesités igazolasara Megrendeld részérdl a szerzédés elsé oldalan
megjelolt teljesitésigazold jogosult.

5. Villalkozéi dij, fizetési feltételek
5.1. A Villalkozot jelen szerz6désbdl eredd kotelezettségének teljesitéséért mindosszesen 112.402.000,-
Ft+AFA, azaz Egyszaztizenkétmillié-négyszizkétezer forint+AFA vallalkoz6i dij illeti meg. A
véllalkozéi dij az alibbi tételekbdl tevédik dssze:



Feladat Feladatra es6 vallalkozdi dij
1. részszdmla 1. MERFOLDKO 1. munkaszakasz 31.700.000,- Ft + AFA
2. részszdmla 1. MERFOLDKO 2. munkaszakasz 11.457.000,- Ft + AFA
3. részszamla 2. MERFOLDKO 1. munkaszakasz 11.457.000,- Ft + AFA
4. részszamla 2. MERFOLDKO 2. munkaszakasz 19.332.000,- Ft + AFA
5. részszamla 3. MERFOLDKO 1. munkaszakasz 12.603.000,- Ft + AFA
Végszimla 3. MERFOLDKO 2. munkaszakasz 25.853.000,- Ft + AFA

5.2. Az AFA a mindenkor hatalyos jogszabalyok alapjan keriil felszamitasra.

5.3. A Vallalkoz6 6sszesen (6) hat db (5 db részszimla és végszamla) kiallitasara jogosult a 2.2. pontban foglalt
teljesitési iitemezés szerint az 5.1. pontban rogzitett, adott részfeladatra es6 vallalkozoi dijrol, a szerzbdésszeri
teljesitést kovetd, Megrendelé ltal adott feladatra (munkaszakaszra) vonatkozd teljesitésigazolasa alapjan.
Megrendel6 el6leget nem fizet.

5.4. Felek rogzitik, hogy az 5.1. pontban megjeldlt vallalkozoi dij tartalmazza a Véllalkozénak a jelen szerzOdésben
foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriil6 dsszes koltségét, kiadését, ideértve a 8. fejezet szerinti
vagyoni jogok (tulajdonjog és felhasznalasi jog) ellenértékét is. A vallalkozoi dijon feliil Vallalkozo6 egyéb
cimen sem dijazéasra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.

5.5. A kifizetésekre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a Polgari Torvénykonyvrl sz616 2013.
évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint az ltalanos forgalmi adorol
sz616 2007. évi CXXVIL t6rvény foglaltakat kell alkalmazni. A szamléazés és a kifizetés HUF-ban torténik.

5.6.A Megrendeld fizetési kotelezettségét — a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésével dsszhangban — az 5.1-5.5. pontokban foglaltaknak megfeleléen
kiéllitott szamldk kézhezvételének napjat kovetd 30 napon beliil 4tutalassal teljesiti a Vallalkozo jelen
szerzédés elsd oldalan a Vallalkozoé adataindl feltiintetett bankszamlajara. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a
szerzdésszerii teljesitésrél szol6 Megrendeld 4ltal kidllitott teljesitésigazolast koteles valamennyi
szamlajahoz csatolni, anélkiil Megrendeld a szamlat nem fogadja be, és kifizetés sem torténhet. A szamlan
szerepeltetni kell a jelen szerz6dés els6 oldalan feltiintetett ,,okirat iktatészdma” adatot.

5.7. A Vallalkozé a szaml4jat papiralapon Megrendeld székhelyére (2100 Godolld, Pater Karoly u. 1.), illetve
elektronikus szamla kiallitasa esetén az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszer utjan koteles megkiildeni a Kbt.
27.JA. §-dban foglaltakra figyelemmel. Megrendeld rogziti, hogy a szdmla ettdl eltéré cimre torténd
megkiildése esetén az ebbdl eredd fizetési késedelem idejére késedelmi kamat Megrendelével szemben nem
érvényesitheto.

5.8. Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben foglaltak szerint késedelmi kamatra
jogosult.

5.9. Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.10. Jelen szerzédés fedezetét a 2018-1.3.1-VKE-2018-00012 azonositészamua ,.Zart akvakultira
rendszerek input és output paramétereinek kornyezeti és gazdasigi szemponti fejlesztése”cimii projekt
biztositja. A tdmogatasi intenzitas mértéke 100,000000%.

6. Késedelem, hibas teljesités, szerzodésszegés, szerzodés megsziintetése

6.1. Amennyiben a Vallalkozé a szerz8dést megszegi, kotbér fizetési és kartéritési felelosséggel tartozik, kivéve, ha
bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése soran ugy jért el, ahogy az altaldban elvarhatd.

6.2. Vallalkozonak felréhatd ok miatti késedelmes teljesités esetén a Megrendeld naptéri naponként 1 % kotbérre
jogosult a késedelembe esés napjatol a szerzdésszerli teljesités napjaig, mely rendelkezés valamennyi
munkaszakaszhoz tartozé teljesitésre vonatkozik. A kétbér alapja a késedelemmel érintett munkaszakaszra esd
netté valllakozéi dij. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (a
késedelemmel érintett munkaszakaszra es véllalkozoi dij 30 %-4t), Megrendeld a szerzodéstél elallhat, illetve
a szerz8dést azonnal hatallyal felmondhatja és a 6.4. pont szerinti mértékli meghiusulasi kotbérre jogosult.

6.3. A Vallalkozo hibas teljesitési kotbért tartozik fizetni Megrendelének, amennyiben Vallalkoz6 nem teljesitett
szerzddésszeriien és a Megrendelé kifogasa, észrevétele, vagy felhivasa alapjan a megjel6lt hibak kijavitasat
Megrendel 4ltal megszabott hataridére Vallalkoz6 nem végzi el mely rendelkezés valamennyi



munkaszakaszhoz tartozé teljesitésre vonatkozik. Vallalkozé hibés teljesitése esetén, Megrendelé a hiba
jelzésétél annak kijavitasaig naponként a hibasan teljesitett munkaszakaszra es6 teljes nett6 vallalkozoi dij 1
%-4nak megfeleld mértékii hibas teljesitési kotbérre jogosult. Amennyiben a hiba kijavitasa a 15 naptari napot
meghaladja, mellyel eléri a hibés teljesitési kotbér maximumat (a késedelemmel érintett munkaszakaszra esd
véllalkozéi dij 15 %-at) az sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely alapjan a Megrendelé jogosult a
szerzbdést azonnali hatéllyal egyoldaliian felmondani (rendkiviili felmondas). Rendkiviili felmondas esetén
Megrendel6 a 6.4. pont szerinti meghiusulasi kétbérre jogosult.

6.4. Amennyiben a Vallalkozoénak felréhaté okbdl a szerzddés teljesitése meghiusul, Megrendeld jogosult jelen
szerz6déstél elallni, vagy azt azonnali hatéllyal felmondani, mely esetekben Vallalkozé a jelen szerz6désben
rogzitett teljes nettd vallalkozoéi dij 30 %-4dnak megfeleld Osszegii meghiusuldsi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. Vallalkozé meghitsuldsi kotbér fizetésére koteles kiilonosen akkor, ha Megrendeld a
Villalkozo hibajabol él rendkiviili felmondasi jogaval.

6.5. Kotbérigény t6bb jogcimen torténd érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesithetd kotbér
maximalis mértéke a netto teljes vallalkozdi dij 30 %-a.

6.6. Megrendelé nem érvényesithet hibéas teljesitési kotbér mellett szavatossagi igényt a Ptk. 6:187. § (2)
bekezdésének megfelelden.

6.7. A Megrendel§ egyiittesen nem érvényesithet meghiusulasi és késedelmi kotbért.

6.8. A meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés)

6.9. A Megrendeld fenntartja a jogét, hogy a kotbért meghaladé karat a Vallalkozéval szemben érvényesitse. A
Vallalkozé kizardlagosan felelds minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb
kozremiikodéi a Megrendeldnek, mas alvallalkozoénak, a illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozo az
altala okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény
kovetelés aldl, amelyek az 4ltala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Vallalkozo koteles megfizetni
a Megrendelé szdmara minden olyan birsdgot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre a
Véllalkozénak, illetve alvallalkozéjénak, egyéb kozremiikoddinek magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak
ki.

6.10.Amennyiben kotbér felszamitasara sor keriil, arrél a Megrendeld un. kotbérszamlat, illetve szamviteli trvény
szerinti bizonylatot allit ki, melyet a Vallalkoz6 koteles annak kézhezvételtétdl szdmitott 8 napon beliil
megfizetni, de jogosult a rész- vagy végszémldba torténd beszamitdsra is a Kbt-ben foglalt vonatkozo
rendelkezések betartidsa mellett.

6.11.Megrendeld jelen szerzédést — a fent rogzitett esetkorokon kiviil — azonnali hatéllyal felmondhatja, amennyiben
Véllalkoz6 a jelen szerz6désbél eredd kotelezettségét barmely mas mddon siilyosan megszegi.

6.12.Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hatéridovel, amely
lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
a) a Viéllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
6.13.Vallalkozo a jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja, amennyiben:
a) Megrendel6 a szerzodés teljesitéséhez szitkséges informaciokat tobbszori felszolités ellenére sem biztositja
az abban meghatarozott hataridére a Véllalkoz6 részére;
b) Megrendeld a szerzddésbol ereds egyéb kotelezettségét barmely mas modon silyosan megszegi.
6.14.Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése hatélya ald tartoz6 sulyos szerzoédésszegésnek mindsill,
amennyiben a Megrendel6 a 6.2-6.4. pontokban, valamint a 6.11. -6.12. pontokban foglaltak alapjan, illetve a
Kbt. 143. §-a szerinti esetkorokben —Vallalkozénak felrohaté okbol - a szerzdéstol elall, vagy azt azonnali
hatallyal felmondja. A Megrendeld egyéb szerzodésszegést is silyos szerzodésszegésnek mindsithet,
amennyiben az a Kbt. 142. § (5) bekezdés hatélya alé esik.

7. Alvallalkoz6 igénybevétele és felelosség

7.1. A Vallalkozé a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére — a 2.8. potban megjeldlt személyeken tal —
kozremiikodot, alvallalkozot a Kbt. vonatkozoé rendelkezései szerint vehet igénybe. A jogszertien igénybe vett
alvallalkozéért Vallalkozé ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, alvéllalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem k&vetkezett volna be.

7.2. Vallalkozé az altala, illetve alvallalkozéi altal ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes kort
anyagi felelésséget vallal, ennek keretében felel mindazon kérért, mely nem megfeleld tevékenységére
vezethetd vissza. Ezen korben Vallalkozé azon kérért is felel, melyet harmadik személy a Vallalkozo, illetéleg
alvéllalkozo6i tevékenységével dsszefliggésben érvényesit a Megrendel6vel szemben.

TN



8. Szellemi alkotdsokra, illetve szerzdi jogra vonatkozoé rendelkezések

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

. Felek megéllapodnak, hogy jelen szerz6dés egyuttal felhasznalasi szerz6désnek is mindsiil, a szerzédésben
kikotott dij magaban foglalja a teljesités soran elkésziilt, szellemi alkotisok koérébe tartozd eredmények
tulajdonjoganak és felhasznalasi joganak ellenértékét is, melyeket azok atadasaval egyidejiileg minden tovabbi
jogceselekmény nélkiil szerez meg Megrendeld.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy az altala nyujtott szolgaltatds, az elkésziilt eredmény masok szellemi
alkotashoz fiiz6d6 jogait nem sérti, azt eredetiként és ujként dolgozza ki és azokon harmadik személynek olyan
egyéb joga nincs, amely az altala nytjtott eredmény felhasznalasat megakadélyozza vagy korltozza, illetéleg
a Megrendel6vel szemben hasznalati dij vagy kartérités kovetelésére alapot ad. Ennek keretében szavatolja,
hogy a Szerzddés teljesitése soran altala atadott szellemi alkotasok jogosultja, és azok felhasznalasanak a jelen
Szerzédésben meghatérozott feltételekkel torténd engedélyezésére jogosult.

A Szerz8déssel kapcsolatban a Megrendel6 részére atadasra keriil, a Vallalkozo jelen szerzddés keretében
végzett tevékenységével Osszefliggésben 1étrej6vO jogi oltalomban részesiild vagy részesithetd szellemi
alkotasokkal, eredményekkel a Megrendeld szabadon rendelkezik, az ezekkel kapcsolatos valamennyi
tulajdon és felhasznalasi jogot jelen szerz6déssel Megrendel6ére ruhdzza &t Vallalkozo, ezen atruhazéas
ellenértékét a vallalkozéi dij tartalmazza. Ennek korében Megrendel6 sajat érdekkorében és tevékenységével
Osszefiiggésben jogosult a szerz6dés keretében 1étrejové eredmények, jogi oltalomban részesiild vagy
részesithetd szellemi alkotasokat felhasznalni barminemi kiilon engedély, vagy dijfizetési kotelezettség
nélkiil. A felhasznalasi jog magyarorszagi és kiilfoldi felhasznaldsra egyarant korlatlan ideig megilleti
Megrendel6t.

Megrendeld felhasznéldsi joga magaban foglalja az eredményeknek harmadik személy részére torténd
atruhdzasara, atdolgozasara, feldolgozasara, barmely mas modositasara, t6bbszorozésére vonatkozd
jogosultsagot, ahhoz harmadik személyek szamara felhasznalasi jogok biztositasat.

Felek rogzitik, hogy Megrendel$ felhasznaldsi joga Vallalkozé minden tovabbi értesitésére vonatkozd
kotelezettsége nélkiil kiterjed a szdmara jogszabalyban el6irt barmely olyan eloiras teljesitésére, melynek
soran az eredmények, azok része, illetve azokra vonatkozo6 adatok atadasara vonatkozo kotelezettségét teljesiti.
A szerz6dés szerinti feladatok ellatidsdhoz Megrendel$ altal atadott dokumentumok, leirdsok, tartalmak,
adatok, stb. a Megrendel0 tulajdonat képezik, melyeket Vallalkozd csak a jelen szerz6désben meghatarozott
célbol hasznalhat fel, harmadik személy szamara hozzaférhet6vé nem teheti.

9. Egyéb rendelkezések

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A Felek a masik féllel k6z6lt, vagy valamely fél tudomasara jutott minden informacidt bizalmasan, iizleti
titokként kezelnek és kizardlag a Szerz6dés céljara hasznaljék fel. Az informacids onrendelkezési jogrol és az
informécioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL térvény 27. § (3) bekezdése szerint kozérdekbol nyilvanos
adatként nem mindsiil iizleti titoknak a kézponti €s a helyi nkormanyzati kéltségvetés, illetve az eurdpai unios
tdmogatas felhasznaldsaval, koltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az allami és 6nkormanyzati
vagyon kezelésével, birtoklasival, hasznalatival, hasznositdsival, az azzal val6 rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén torvény kozérdekbol elrendeli. A nyilvanossagra
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - igy kiilondsen a védett ismerethez - vald
hozzaférést, amelyek megismerése az iizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna,
feltéve hogy ez nem akadélyozza meg a k6zérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

Viallalkozé a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt koteles a tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni.

A kiilfoldi adoilletdségti Vallalkozo a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzOdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtol a magyar adéhatésdg kozvetleniil
beszerezhet a nyertes Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
Viéllalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pont.b)
alpontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd jelen szerzédés
megkdtésével egyidejlileg a Megrendel6 rendelkezésére bocsatotta az ennek igazolasara szolgald adatokat.
Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendeld az &llamhdztartasrol sz616 2011. évi CXCV.
térvény 41. § (6) bekezdése alapjan a jelen szerz6désbol szarmazo kovetelések eléviiléséig jogosult kezelni.
Amennyiben az atlathat6sag vonatkozasaban Vallalkozé valdtlan nyilatkozatot tesz, Megrendeld jogosult jelen
szerz6dés azonnali hatalyu felmondéséara, valamint az ebb6l esetlegesen 6t ért hatranyok Vallalkozora torténd
haritaséra, melyet Vallalkozo kifejezetten tudomasul vesz és atvallal.

Megrendeldnek és Vallalkozénak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen targyalasok utjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozottik a Szerzodés keretében vagy a
szerz6déskotéssel kapcsolatban meriil fel. Ha a Felek az emlitett kozvetlen tirgyaldsok megkezdésétol
szamitott 30 napon beliil nem tudjadk megoldani a Szerz6dés alapjan vagy ezzel 6sszefliggésben keletkezd



jogvitajukat, ugy peres eljaras esetére kikotik a hataskortdl fiiggden a Megrendeld székhelye szerinti birosag
kizarélagos illetékességét.

9.6. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szent Istvan Egyetem a szerz6dés megkétéséhez sziikséges személyes
adatok kezelése soran az Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu, a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasarél, valamint
a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l (altalanos adatvédelmi rendelet) sz616 rendelete (GDPR),
valamint a hatdlyos magyar adatvédelmi jogi eldirasok betartasaval jar el az adatkezelési tajékoztatoban
foglaltak szerint.

9.7. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti feladatok teljesitésével kapcsolatosan felmeriild
adatvédelmi kérdéseket — sziikség szerint — kiilon megallapodasban rogzitik.

9.8. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a magyar jog szabalyai, kiilonosen a Ptk., a Kbt., a szerz6i
jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény vonatkozd rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerz6dést Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag irtdk ala.
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1 Az ajanlat targydnak pontos megnevezése:

A kiils6 szolgaltatast végz6 Ajanlattevé alakitja ki a SZIE munkatarsaival k6zésen a mobil
halkeltet6 berendezés prototipusat. A berendezés belsé felszereléséhez sziikséges haltarto
egységek (anyahaltartd kadak, ikra inkubalé edények, haltarté miianyag berendezések és
medencék) és azokat kiszolgalé miiszaki egységek (bioldgiai és mechanikai sz(irék, vizszallité
egységek) ergondmiai és szakmai munkavégzési szempontu elhelyezésének kialakitasa lesz a
cég kiemelt feladata.

2 Tovabbi feladatok:

e Kulonboz6 halfajok szaporitdsa soran a mf(szaki egységek terhelhet&ségének
vizsgalata,

e A kritikus pontok azonositasa,

e A hibak kialakulasanak, kockazatanak és elharitasanak folyamatos menedzsmentje,

e A teszteléseket kovetben prototipus végleges tervezési és miiszaki paramétereinek
dokumentalasa,

e A haszndlati mintaoltalom benyujtasahoz sziikséges hattér informaciok elkészitése.




Zart akvakultira rendszerek fejlesztése — Miiszaki dokumentaci6

3  Mdszaki leiras:

3.1 1. Mérfoldkd 1. munkaszakasz — Ipari Kutatas ,A kutatdshoz sziikséges meglevd
és kisérleti technoldgick, mddszertanok alkalmazhatdsdgdnak elemzése,
vizsgdlata, Alkalmazdstechnoldgiai kévetelmény meghatdrozds, kutatdsi terv,
kisérlet-, vizsgdlati terv készitése, kutatds validalds”

3.1.1 Afeladat részletes miszaki leirasa:

A Feladat sordn a Szent Istvdn Egyetem munkatdrsai dsszegydijtik, és kritikus mddon elemzik a
recirkuldcios rendszerekben torténé haltenyésztés, halbioldgia, halszaporitds, bioldgiai viztisztitds
teriiletén relevdns irodalmakat kiilsnés tekintettel a kérnyezeti tényez6k hatdsdra (O hdztartds,
NH4*/NHs, NO2, NOs, CO;, pH).

Ebben a feladatban az Ajanlattevé a rendelkezésre all6 anyagok, illetve adatok alapjan a vizsgdlja a
kiilénb626 halfajok szaporitdsa sordn alkalmazhatdé miiszaki megolddsokat, azok elényeit, hdtrdnyait,
a projektben relevdns médon felhaszndlhaté megolddsok elméleti bioldgiai terhelhetségét. Mivel a
témaban eddig elvégzett kisérletek és kialakitott modellek sok esetben csak adott klimatikus-, és
méretviszonyok kozott, vagy meghatérozott tenyésztéstechnolégia mellett alkalmazhatok, igy nem
interpretdlhatéak a tervezett felvevépiacra Eppen ezért az ajanlattevd tanulmanyozza az eddig
sziiletett kisérleti modellek kévetelményrendszereit, valamint megvizsgéljdk alkalmazhatéségukat a
kézép-eurdpai klimatikus viszonyokra és az itt leggyakrabban alkalmazott haltenyésztési eljarasokra. A
feladat szempontjabdl kulcsfontossagi a mobil halkeltets kialakités kritikus pontjainak
meghatarozasa, kiemelve a sz(irési hatékonysagot és megfelelé dramlasi viszonyok meglétét. EIGbbi
esetben a legfontosabb a lebegd anyagok (kiilénésen az ikrahéj) szlirése, valamint a dinamikusan
véltozé NH4*/NH3 terhelés kozombositése, mig az utébbi esetben a keltetd és larvaneveld edények,
valamint az anyatarté kadak kialakitasanak kérdéseit vizsgalja meg az Ajanlattevd.

A keletkez6 (a megbizé részére dtadésra keriil5) eredmény megnevezése:

e kutatasi matrix, melynek legfontosabb részelemei a mobilkeltetSben alkalmazhat6 technikai
megoldasok bemutatésa, azok felhasznalasanak kritikus pontjai, valamint feltételrendszere és
tovabbi munkafazisok soran vizsgélandé paraméterek listdja

e Elvart mennyisége: 300 oldal unikélis torzs anyag 500 oldal melléklet
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3.2 1. Mérfoldké 2. munkaszakasz — Ipari Kutatas ,A kutatott rendszer és folyamatok
dltal alkalmazott be-, kimeneti paraméterek meghatdrozdsa, 06sszefliggés
rendszerének feltdrdsa, a tervezett modell mikodésének logikai tervezése,
koncepcidinak (Proof of Concept)kisérleti alkalmazdsa, lehatdroldsa és a hozzdjuk
kapcsolodo, ujonnan kialakitandd technoldgidk, médszertanok vizsgdlata”

3.2.1 Afeladat részletes miszaki leirdsa:

A SZIE munkatdrsai elvégzik PoC kutatdsokat és varidcio vizsgdlatokat ezek alapjan meghatdrozzdk a
vizsgdlIni kivint be és kimeneti paramétereket halbiolgia és tenyésztéstechnoldgia teriiletén,
meghatdrozzdk a tervezett kibocsdtdsi kapacitdsokat. Kiemelt figyelmet forditanak a legfontosabb
vizkémia paraméterek dinamikdjdnak (O, NHs, NH4*, NOs, NOZ, POs, pH) és a mechanikai, illetve a
biolégia sziirésnek.

Az Ajanlattevé ezen paraméterek alapjan, a kiilonbozé halfajok szaporitasa soran tovabb finomitja a
miszaki egységek terhelhetségének a modelljeit, meghatarozza a varhat6 terhelhet8ségi korlatokat,
illetve a megjeldli a kritikus pontokat, azok ellenérzési lehetGségeivel. Kialakitja azokat az elméleti
beavatkozasi pontokat, melyekkel havéria helyzetek esetén is fenntarthaté a rendszer
miikddSképessége a hatékonysag csokkenése mellett.

A SZIE munkatdrsai a kutatds sordn megismert modellekbél kisérleti jelleggel uj, integrélt modellek
alkotnak, azok mikdodési logikdjat megtervezik. Meghatdrozzdk azokat a legfontosabb paraméterek
tartomdnyait, melyek elsédlegesen mérnek (anyahalak mennyisége, a halkeltetd ikrainkubdld és ldrva
nevel6 kapacitdsa, népesitési siiriiségek, illetve ezek hatdsa a kordbban mdr bemutatott
vizparaméterekre). A tényez6k hatdsdnak vizsgdlata a keltetett ikra minéségére, a tenyésztett halak
dllomdnydnak névekedésére, takarmdnyértékesitésre és az elfolydviz minbségére. Végezetiil
meghatdrozdsra keriilnek a kezelések rendszert befolydsolé hatdsai.

A fentiek alapjan az Ajanlattevd elkésziti a kiilonbdz6 technoldgia elemek (legalabb kétféle keltetd
edény, kétféle mechanikai és kétféle bioldgia szlirési technoldgia) kisminta modelljeit, melyeken az
elméleti modellek a gyakorlatban is tesztelhet6k. Ezen a kisminta modell segitségével visszahat6
modszertan alkalmazdsaval (modell alapjan tesztelés, mérés, eredmények kiértékelése, modell
finomitdsa, Gjabb tesztelés, mérés, stb.) torténik az elméleti modell és a fizikai kisminta modell
hangolasa, optimalizdldsa. Az eredmények a kockazati tényezGket és beavatkozdsi pontokat is
finomitjak.

A keletkez6 (a megbizé részére dtadasra keriil6) eredmény megnevezése:

o Elkésziilnek a sziirg és keltet6 egységek technoldgia elemeinek kisminta modelljei

o Meghatarozasra keriilnek a kisérleti eszk6zok hasznalatanak peremfeltételei

o Atadésra keriilnek a beiizemelés jegyzékonyvei, az elkésziilt kisérleti eszkézok
tervdokumentacioi

o Az egyes kisminta modelleken kiilénboz6 terhelés mellett elvégzett mérések jegyz6konyvei

e Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis torzs anyag 200 oldal melléklet
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3.3 2. Mérfoldké — 1. munkaszakasz Kisérleti fejlesztés ,Kisérletek kiértékelése,
eredmények validdldsa és a modell rendszer tovdbbfejlesztése, modell rendszer
véglegesitése”

3.3.1 A feladat részletes mszaki leirasa:

Az el6z6 szakaszokban felépitett elméleti modellek, és a kézzel foghat6 (az elméletet a kisminta
modelleken teszteld) eszkdzok alapjan e munkaszakaszban térténik meg az eredmények validalasa a
modellrendszer tovabbfejlesztése, az egyes technolégia elemek rendszerbe allitdsa és véglegesitése.
Egyes elemeiben mar korabban elkésziil6 mintarendszereken, kiilonboz6 népesitési siirliség mellett
tesztelik a kutat6k azon részelemek kombinacioit (ikrainkubélé edények, kadak, biolégia és mechanikai
sz(ir6k, elfolyd viz kezel§ egység), amely alapjan a kovetkez6 munkaszakaszban a prototipus tervek
elkészithetdk és prototipus kisérleti fejlesztése megtérténhet. A tesztrendszereken validaljak a
vizmindségi paraméterek véltozasait és ezaltal a kiillonboz6 ikra és larva inkubalasi stratégidk mellett

e

ellenérzik a bioldgiai és mechanikai szlir6k hatékonységét, elfolyéviz kezel6 egység miikodését.

Az Ajanlattevé ezen feladatban a kiilonboz6 halfajok szaporitésa soran (legaldbb két halfaj bevondsa
sziikséges) a miiszaki egységek terhelhetGségének vizsgalati koriilményeinek modelljét véglegesiti,
mely részét képezi annak az eszkéztarnak, mely lehet6vé teszi a kovetkez6 fazisban a prototipus kiviteli
terveinek elkésziiltét. A kiilonboz8 tesztrendszerekben a vizsgélt elemek eltéré kombinacidjat
alkalmazva a keltetés teljes folyamatat vizsgdlja az anyahal hormondlis indukcidjatdl, az érlelelés
folyamatan &t, az ikra inkubécidjan keresztiil, a nem taplalkozd larva fézissal bezérélag. A vizsgalat
soran regisztrélja e folyamatok hatékonysagét, mely kiterjed a kiilonbdz6 vizparaméterekre, a beérési
és a termékenyiilési szazalékra, a keltetés és larvanevelés hatékonysagéra, ezen belil is kiemelten a
mortalitasra.

A keletkezé (a megbizé részére atadasra keriil6) eredmény megnevezése:

« a kiilénbbz8 halfajok szaporitasa sordn a miszaki egységek terhelhetSségének vizsgalati
kériilményeinek véglegesitett miiszaki modelljei

« a kilénbdz6 részelemekbsl allé inkubdlé rendszerek hatékonysagat elemzd kisérletek
jegyz6konyvei
o vizminGségi jegyzokonyvek
o vizatfolyasi adatok
o terhelési adatok

« amodell rendszerek miiszaki leirdsai

o Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis térzs anyag 200 oldal melléklet
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3.4 2. Mérfoldkd 2. Munkaszakasz — Kisérleti Fejlesztés , Prototipus tervezése,
fejlesztése 1.”

3.4.1 A feladat részletes mUiszaki leirasa:

Az el6z6 munkaszakasz eredményire tdmaszkodva az Ajanlattevs elkésziti a mobil halkeltetd
prototipusanak terveit, ennek szerves része az anyahal tarté és érlel6 medence, az ikra és larva
inkubalé edények, a biolégiai és mechanikai sz(irés, az oxigénp6tlas, valamint a vizforgaté rendszerek.
A terveket melyeket az Ajanlattevd szoftveres tervezd rendszerrel készit el az Ajanlatkérd véleményezi,
majd ezek irasbeli elfogadasa utan elkésziti az egység fizikai prototipusét. Az elkésziilt prototipus
tesztelését az Ajanlatkérd és az Ajanlattevd kdzdsen végzi. Ennek soran Uizemi koriilmények kozétt, egy
kivalasztott halfajjal, szezonon kiviil tesztelik az elkésziilt prototipust. Ennek sordn legalabb két
ismétlésben vizsgaljak a miikddés soran az indukalt halszaporitas, az ikra inkubécié és nemtaplalkoz6
larvanevelés hatékonysagat, az anyagcsere termékek mennyiségének valtozasat és az energia
felhasznalasat. A tesztek alapjan megtorténik a rendszer hangolasa, a kritikus pontok kisziirése és

megerGsitése, a rendszer végleges kialakitasa.

Az elvégzett kisérletek folyamatos dokumentdlasra keriilnek: az Ajanlatkérével kézdsen elvégzett
tesztelések jegyz6konyvei kiterjednek az aldbbiakra:

e azindukalt halszaporitas hatékonysagara (beérési szazalék, pszeudo gonadoszomatikus index)
e azikra minGségére (termékenyiilési szazalék)

e akeltetés eredményességére (kelési szazalék)

e alarvanevelés hatékonysagara (megmaradas)

e avizmindségi paraméterek véltozasai (O, NHs, NHs*, NOs, NOy', POs’, pH)

o afelhasznalt elektromos dram mennyisége

A keletkezd (a megbizé részére dtadasra keriils) eredmény megnevezése:

e mobil halkeltets prototipus tervdokumentacidja elektronikus (eredeti szerkeszthetd, valamit
végfelhasznalok szamara is hasznalhat6 pdf formatumban) ,valamint nyomtatott formaban is

e mobil halkeltet6 miikodS képes prototipusa, a kézuti forgalomba bocsatashoz sziikséges
Osszes dokumentummal

e a mobil kelteté egységnek atadaskor bizonyitottan képesnek kell lenni legaldbb 100.000
taplalkoz6 afrikai harcsa larva elGallitasara

e Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis t6rzs anyag 200 oldal melléklet
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3.5 3. Mérfoldké 1. Munkaszakasz — Kisérleti Fejlesztés , Prototipus tervezése,
fejlesztése I1.”

3.5.1 Afeladat részletes m(iszaki leirdsa:

Ebben a munkaszakaszban keriil a komplex prototipus véglegesitésre.

A tesztiizemen atesett prototipust az Ajanlattevé teljeskoriien szervizeli, az esetlegesen felmeriilé
hibakat orvosolja és felkésziti az lizemialkalmazasra, majd az Ajanlatkéré altal megjelélt helyre szallitja,
ahol a tervezett komplex halnevel6 egység részeként iizembehelyezi. Ebben a fazisban az elkésziilt
mobil halkelteté képezi a moduldris haltenyészté rendszer bemeneti oldaldt. A prototipusnak
biztositani kell a skaladzhaté méretii halnevels egység szamdra a sziikséges népesitéanyagot.

Ebben a fazisban torténik annak tesztelése, hogy az eltérd igényeket, miként tudja kiszolgalni a keltetd.
Ennek soran az Ajanlattevd és az Ajanlatkérd egyiitt végez méréseket annak megéllapitasara, hogy
iizemi koriilmények kozott a terhelés valtozasa, illetve a terhelés id6ben eloszlésa, mi médon érinti a
prototipus hatékonysagat, illetve tesztelik elsésorban azokat a bioldgiai sz(ir6ket érint6 eljdrasokat
(kiilonb5z6 NH3 adagolasi médszerek), melyekkel stabilan fenntarthatd a keltet6 hatékony miikddése
a piaci igényeknek megfelel, jelentésen valtozé termelés mellett is.

Az Ajanlattevs és az Ajanlatkérd egyiitt az aldbbi paramétereket figyeli meg az immér komplex
haltermel6 egység részeként lizemel6 keltetd prototipusa esetén:

o azel6allitott ivadék mennyisége és aranya a felmeriil6 igényekhez képest

e afelhasznalt viz mennyisége

e akibocsatott ivadékra esé vizfelhasznalas (liter/db)

e akibocsatott hasznalt viz mennyisége és mindsége (02, NHs, NH4*, NOs” NO7', PO3’, pH)

e afelhasznalt elektromos daram mennyisége
A prototipus tesztelés soran az Ajanlattevé és az Ajanlatkéré kozosen elvégez egy egyszerisitett
gazdasagossagi szamitast, hogy a mobilkeltetd az ismert peremfeltételek mellett milyen 6nkéltséggel
képes ivadékot elallitani.

Az Ajanlattevd a munkafazis soran a fentieken tilmendéen elvégzi a munkafazis sorén felmeriil6 javitasi
munkakat, 24 éras telefonos rendelkezésre allast biztosit, illetve garantélja, hogy 72 6ran beliil elhéritja
a prototipus miikodtetése soran felmeriils olyan problémakat, melyek az eszkéz miikodésébdl
adédnak (igy az ajanlattevé nem vallal felel6séget a taplaloviz mennyiségébdl és mindségébdl,
valamint az elektromos halézat hibajabél fakadé problémakért)

A keletkez6 (a megbizé részére atadasra keriil) eredmény megnevezése:

e végleges mobil halkeltetd prototipus

e jegyz6konyvek

o lizemeltetési tapasztalatok dokumentacioja

e Elvart mennyisége: 100 oldal unikalis torzs anyag

|~
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3.6 3. Mérfoldké 2. munkaszakasz Kisérleti Fejlesztés - ,Rendszerintegracio és
tesztelés K+F projekt lezéréasa, hasznosithatdsagi tervezés, projekt zaras”

3.6.1 Afeladat részletes m(iszaki leirasa:

A munkaszakaszban valésul meg az eddig ,, magaban miikodGképes” rendszerek komplex rendszerré
torténd dsszekapcsolasa, a rendszer integracio, ahol a teljes technoldgiai egytittes miikodésének finom
hangoldsara kertiil sor (Rl). Megtérténnek az integracids tesztek, és ez alapjan a rendszer integracios
hibak kijavitasa, elkésziil a skalazhaté rendszer.

Az adott kisérleti fejlesztés fazisban a terepi tesztelés soran szerzett tapasztalatokat felhasznélva a
rendszer finomhangolasat végezi el az Ajanlattevé és javitja a tesztelés soran feltart hibakat.
Dokumentdlja az alkalmazhatdsagot, és terhelési korlatokat.

Ajanlattevd és az Ajanlatkérd kozosen elkésziti a mobilkeltetd lizemeltetési kézikonyvét, meghatarozza
a miikodési peremfeltételeket.

Elkésziilnek a végleges gazdasagossdagi szamitasok, melyek tartalmazzak a mobil keltet6 6nkoltségi
arat, valamint alap szamitasokat a termelési koltségekre.

A munkafazis fontos eleme, hogy az Ajanlattevé az Ajanlatkéré kozosen tovabbfejlesztési javaslatokat
tesz és iranyvonalakat hataroz meg a késébb k6z6s K+F+l programok szamara (legfontosabb a
lehetséges automatizacié és integralt mérés technika alkalmazasa), illetve javaslatot tesz az egyes
specialis, potencialis piacok (kiemelten a horgdsz szervezetek) igényeit kielégité valtozat
kifejlesztésének irdnyara.

A keletkez6 (a megbizé részére atadasra keriil6) eredmény megnevezése:

o alkalmazhatdsagi feltételek és korlatok 6sszefoglalé dokumentuma — mobil
halkeltetd

o a finomhangolas eredményeként elGallt rendszer elemek

. Tovabbfejlesztési igények listaja

. Lehetséges K+F+I projekt terv

o Elvart mennyisége: 150 oldal unikalis térzs anyag
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4 Réforditanddé eréforras igény
Az alabbi tablazat AK a benyujtott K+F pélyazat kiiroja dltal elGirt és ez alapjan a benyujtott és
elfogadott Iétszam, végzettség elemeket tartalmazza az aldbbiak szerint:

n A

,MsC, MA vagy magasabb végzettség”- A ,Palyazatifelhivas” és a , Palyazati utmutato” elGirasa
szerint: ,Alkalmazott (ipari) kutatds tevekénységre kutato-tudds kozvetité szervezet, valamint
az a véllalkozds pdlydzhat, amelynek minimum 3 f6, a projekt szakteriiletéhez kapcsolodo,
legaldbb MA/MSc fokozatu diplomdval rendelkezd, teljes munkaidében foglalkoztatott
alkalmazottja van a tdmogatdsi kérelem benydjtdsakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek
az ipari kutatdsi tevekénység teljes id6tartama alatt teljesiteni sziikséges.” Ugyanezt szii kséges
a szolgaltatas nyujtonak is biztositania. Az AK a fenti feltétel szerinti végzettséget és kutatoi
létszamot a projekt dsszetettsége miatt a Kisérleti fejlesztés id6szakara is el6irja.

,BsC végzettség” - a projekt szakteriiletéhez kapcsolédo, legaldbb BsC fokozatu diplomaval
rendelkezd kutaté. Az AK a tablazat eszen oszlopa szerinti végzettséget és kutatdi létszamot a
projekt 6sszetettsége miatt a projekt teljes id6szakara eldirja.

K+F technikus” - A projekt szakteriiletéhez kapcsolédé kozépfoku végzettségii szakember,
vagy a felséfoku végzettségli, de végzettségében nem a projekt szakteriiletéhez kapcsolédé
végzettségii, de szakmai tapasztalata alapjan e teriileten dolgozé szakember. - AzAK a tablazat
eszen oszlopa szerinti végzettséget és kutatdi létszamot a projekt dsszetettsége miatt a projekt
teljes idGszakara el6irja.

,Segédszemélyzet” — A projekt szakteriiletéhez kapcsol6dé alapfoku végzettségi szakember.
Az AK a tablazat eszen oszlopa szerinti végzettséget és kutatdi létszamot a projekt
Osszetettsége miatt a projekt teljes idGszakara eldirja.
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A tablazat tartalmazza

felhasznalas is van.

Erdforras
(ehé)
F6 |Er6forras (eH6) | Osszesen

NINCS

NINCS

NINCS

i
Mérfoldké.
L L Megnevezése Tipusa Koltség tipus |Id&tartama (hé)
" Ak . 16vG s kisérleti 4k,
A kul mu:.xm..mmmmr glé mm.rm.mnm»:mn_...:o_o.w_»x ) Humén ef6forrés
tanok Vizsg: Ipari kutatds
Alkal hnolé o Imény meghatérozas, kutatasi 2|
1.1 terv, kisérlet-, vi lati terv készitése, as validéla Anyag kdltség
A kutatott rend és foly k dltal alkal t be-,
ki ti p éterek hatarozésa, dsszefliggés
rendszerének feltarasa, a tervezett modell miikédésénel Ipari k 45| Hluman ef6forrds
logikai tervezése, koncepcidinak (Proof of Concept)kisérleti
Ikalmazasa, lehatdrolasa és a hozzajuk kapcsol6dd, Gj 2
1.2 kialakitand6 technolégiak, médszertanok vizsgélata Anyag koltség
Kisérleti |Huméan eféforrds
fejlesztés
Kisérletek kiértékelése, eredmények validalasa és a modell 2|
2.1 rend bbfejlesztése, modell rend églegesité Anyag koltség
Kisérleti | Human ef6forras
fejlesztés
2.2 Prototipus tervezése, fejlesztése I. Anyag koltség
Kisérleti [Human ef6forras
fejlesztés
6
3.1 Prototipus tervezése, fejlesztése Il Anyag koltség
Kisérleti |Humdn eféforras
fejlesztés
Rendszerintegracié és |és K+F projekt lezarasa, 6|
3.2 hasznosithat6sagi tervezés, projekt zaras Anyag koltség
Projekt 6sszesen:

BsC végzettsé
(el8irt
minimum) K+F | Eréforras
fejleszté (f6) (ehd)
3 6
3 6
3 6
3 4
3 4
3 9
35

VAN

VAN

NINCS
93 !ﬂ

AK &ltal megadott azon munkaszakaszokat ahol a feladat elvégzésénél a humén eréforras igényen feliil anyag koltség, azaz anyag
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E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Unios, Nyilt eljaras - EKR001558322019

E60 - Szerzodéskotési-, teljesitési szakasz

Kozbeszerzés Zart akvakultira rendszerek fejlesztése

targya:

Ajéanlatkéré Szent Istvan Egyetem
neve:

Osszegezés az ajanlatok elbirdlasarol

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol

I. szakasz: Ajanlatkéro

I 1) Nev es mmek (|el(_)l]e meg az el]arasert felelos osszes ajanlatker('it)

Hivatalos név:

S
|
i
i
i Pater Karoly U. 1.

Postai cim:

.SzentIstvan Egyetem o

+30 28022000,

| Varos: ~ GOdONS NUTSkéd: HU12 .

| .

é Kapcsolattarté személy: Dr. Csorbai
| E-mail:  Kozbeszerzes@szie.hu Telefon:

|

! Internetcim(ek)

Az ajénlatkérs altaldnos cime: (URL)  .WWw.sziehu

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

| Lebonyolité szerv(ek) adatai

Dr. Varga Eniké felel6s akkreditalt
kozbeszerzési szaktandcsado

Hivatalos név:

Postai cim: Kresz Géza Utca 37/B. Fszt.1.

Nemzeti azonositdszam

...Nemzeti azonositészam

..Postai irdnyitészam:

Postai irdnyitészam:

Véros: ~ Budapest NyTS.Kéd: HU110
| Kapcsolattart személy: Dro Varga
. E-mail: enikovarga@t-email.hu Telefon:
“ Internetcim(ek)

! Az ajénlatkéré 4ltalanos cime: (URL) www.evdcons.hu

EKR001558322019

wahs

Balazs

186300692086 . ...

B N—

EKRSZ_
Bilcs

.Orszag:

Magyarorszdg

S2028520000

EKRSZ_
.58641462

)

.. Fax:

.. Orszag:

_Magyarorszag

2020.03.10 10:37:53



t A felhasznaléi oldal cime: (URL)

I1. szakasz: Targy

I1.1) Meghatarozas
- t :

i I1.1.1) A kézbeszerzés targya

| Zart akvakultiira rendszerek fejlesztése

t

I1,2) A kizheszerzés mennyisége

I 11.2.1) A kézbeszerzés mennyisége

IV. szakasz: Eljaras

IV.1) Meghatarozas

USSRV L LLLLLLLLLLLLLLA et et -

|
| IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra:

| Kbt. II. rész, XV. fejezet

| 1IV.1.2) Az eljaras fajtaja: Uniés Nyilt eljarés

|
|
!
! 1V.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé koriilmények ismertetése:
!
|

| 1V.1.4) Hirdetmény nélkiili tairgyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé kérillmények ismertetése:

|
|

IV.2) Adminisztrativwi'pforméciélﬁ( .

1V.2.1) Az adott eljarasra vonatkozé kozzététel

A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: .2019/S243-597451

A hirdetmény széma a Kozbeszerzési Ertesitben: 245 S .

|
i

i 1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulé eljaras esetén az eljarast megindité felhivas megkiildésének, illetéleg a
Kozbeszerzési Hatésag tajékoztatasanak napja:

1V.2.3) Az elézetes piaci konzultaciék eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

1V.2.4) Elektronikustél eltéré kommunikaciés eszkézok alkalmazasanak indoka:

Kozbeszerzési dokumentumok elektronikustél eltéré médon térténé rendelkezésre bocsatasanak indoka:

V. szakasz: Az eljaras eredménye

I A szerz6dés szdma: 1

]

j

! Az eljaras eredményes volt: Igen
i

i V.2 Az eljaras eredménye
) V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé informaciék

A beérkezett ajanlatok szdma: 1

EKRO001558322019




! Szoveges értékelés:

2.2) Az érvényes ajanlatot tevék
Ajénlattevék neve, cime és adészama, alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

AJanlattevo neve, szekhelye Adoszama

EBK- Hungary Mérnoki, Termelo, Kereskedelmi Korlétolt Felelossegu Tarsasag, Magyarorszag 210014003381213
Godollo, | Pattantyts Abraham Kéruat 10.

1. Osszesitett netté ajanlati &r (netté HUF): 112 402 000 HUF 2. Szemelyl allomany szakmai tapasztalata 2.1. A szerzodés
teljesitésében részt vevé személyi dllomany szakmai tobblettapasztalata az M/1.1. alkalmassagi kovetelményben el6irt
szakember esetében és az ott megjel6lt min. 24 hénapos idészakon feliil (egész hénap) (min. 0 hénap max. 24 hénap): 23 hénap
2.2. A szerz8dés teljesitésében részt vevé személyi dllomany szakmai tobblettapasztalata az M/1.2. alkalmasségi kovetelményben
el6irt szakember esetében és az ott megjelslt min. 24 hénapos idészakon feliil (egész hénap) (min. 0 hénap max. 24 hénap): 24
hénap 2.3. A szerzédés teljesitésében részt vevs személyi dllomany szakmai tobblettapasztalata az M/1.3. alkalmasségi
kévetelményben eldirt szakember esetében és az ott megjeldlt min. 6 hénapos idészakon feliil (egész hénap) (min. 0 hénap max.

6 hénap): 7 honap 2.4. A szerzédés teljesitésében részt vevé szemelyka}}emaﬁyszakmaﬁebb}e&apasﬁa}af&wMﬁ4—>

alkalmassagi kovetelményben el6irt szakember esetében és az ott megjel6lt min. 24 hénapos iddszakon feliil (egész hénap) (min.
0 hénap max. 24 hénap): 24 hénap Ajénlattevé ajanlata érvényes, nem all a kizaré okok hatélya alatt, a szerz6dés teljesitésére
BIAlmEs AenlatleNG. e

V.2.3) Az ajanlatok értékelése

Az ajanlattevé neve: A stlyszammal szorzott értékelési pontszamok
ajénlattevénként:

EBK-Hungary Mernok1 Termelo, Kereskedelml Korlatolt Felelossegu Tarsasag 1000

1. Osszesitett nett6 ajénlati ar (netté HUF): Stlyszdm: 70, Pontszam: 10, Szorzat: 700 2.1. A szerz6dés
teljesitésében részt vevé személyi dllomény szakmai tébblettapasztalata az M/1.1. alkalmasségi
kovetelményben eldirt szakember esetében és az ott megjelélt min. 24 hénapos idészakon feliil (egész hénap) (
min. 0 hénap max. 24 hénap): Sulyszdm: 7,5, Pontszdm: 10, Szorzat: 75 2.2. A szerz6dés teljesitésében részt
vevé személyi dllomany szakmai tobblettapasztalata az M/1.2. alkalmasségi kovetelményben eléirt szakember
esetében és az ott megjeldlt min. 24 hénapos iddszakon feliil (egész hénap) (min. 0 hénap max. 24 hénap):
Stlyszadm: 7,5, Pontszam: 10, Szorzat: 75 2.3. A szerzédés teljesitésében részt vevs személyi dllomény szakmai
tobblettapasztalata az M/1.3. alkalmasségi kévetelményben el6irt szakember esetében és az ott megjel6lt min.
6 hénapos id6szakon felill (egész hénap) (min. 0 hénap max. 6 hénap): Stlyszam: 7,5, Pontszam: 10, Szorzat:
75 2.4. A szerz6dés teljesitésében részt vevé személyi dllomany szakmai tobblettapasztalata az M/1.4.
alkalmassagi kévetelményben eldirt szakember esetében és az ott megjelélt min. 24 hénapos idészakon feliil (
egész hénap) (min. 0 hénap max. 24 hénap): Stlyszém: 7,5, Pontszém: 10, Szorzat: 75

V.2.4) Az ajanlatok értékelése soran adhaté pontszam alsé és felsé hatara:

C e s A

V.2.5) Az ajanlatok értékelése soran médszernek (médszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az
ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi el inek értékelése soran a ponthatarok kozotti pontszamot:

1. részszempont [Osszesitett netté ar (netté Ft)] Az értékelés médszere: A forditott ardnyositas. Ezen esetekben a legalacsonyabb
- érték a legkedvez(bb, ekkor az ajanlatkérd a legkedvezSbb tartalmi elemre a maximalis pontot (felsé ponthatar) adja, a tobbi ajanlat

tartalmi elemére pedig a legkedvezdbb tartalmi elemhez viszonyitva forditottan ardnyosan szamolja ki a pontszamokat, kettd tizedes
jegyig kerekitve. Az 1. részszempont esetén alkalmazott forditott aranyositas képlete: P = (Alegjobb / Avizsgalt) x (Pmax - Pmin) +
Pmin P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszdma Pmax: a pontskdla felsd hatéra, azaz 10 Pmin: a pontskala alsé
hatéra, azaz 0 Alegjobb: a legeldny6sebb ajanlat tartalmi eleme Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme 2. részszempont [Személyi
dlloméany szakmai tapasztalata] valamennyi alszempontja Ajanlatkérs a 2. értékelési részszempont valamennyi alszempontja esetében
az egyenes aranyositds médszerét alkalmazza az értékelés soran. Ezen esetekben a legmagasabb érték a legkedvezébb, ekkor az
ajénlatkérd a legkedvez6bb tartalmi elemre a maximalis pontot (felsé ponthatar) adja, a tobbi ajanlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezdbb tartalmi elemhez viszonyitva ardnyosan szémolja ki a pontszdmokat, kett6 tizedes jegyig kerekitve. A 2. részszempont (
valamennyi alszempontja) esetén alkalmazott az egyenes aranyositas képlete: P = (Avizsgalt / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin ahol:
P: a vizsgdlt ajdnlati elem adott szempontra vonatkozé pontszdma Pmax: a pontskala felsé hatéra (10) Pmin: a pontskéla alsé hatéra (0
) Alegjobb: a legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme Avizsgdlt: a vizsgdlt ajénlat tartalmi eleme

i V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapjan figyelmen kiviil hagyott ajanlat(ok)

Figyelmen kiviil hagyott ajanlatot tevék neve, cime, adészadma és mindsitésiik indoka:

Ajénlattevé neve, székhelye Addszama

i V.2.7) A nyertes ajanlattevé

Ajanlattevé neve, cime, adészama, az ellenszolgaltatas ésszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:

EKR001558322019

N



EBK-Hungary Mérnéki, Termelé, Kereskedelmi Korltolt Felelésségti Tarsasag, Magyarorszag 2100 14003381213
Godollo. Pattantyus Abraham Kérut 10..

Osszesitett nett6 ajanlati ar (netté HUF): 112 402 000 HUF Ajanlattevo az egyeduh, leg]obb ar-ertekaranyu ajénlatot tette, mely

_a rendelkezésre 3ll6 fedezet Ssszegére tekintettel is megfeleld.

V.2.9) Alvallalkozé(k) igénybe vétele: e
V.2.11) Az alkalmassag igazolasaban részt vevé szervezetek

Az eréforrast nyijté szervezet(ek), adészdma és az alkalmasségi kévetelmény(ek) megjelolése, amely(ek) igazoldsa érdekében az
ajanlattev ezen szervezet(ek)re (is) tdmaszkodik a nyertes ajénlattevé ajanlatdban:

' PANAC Nonprofit Kt. (2100 G8déll o, Pattantyls Abraham korit 10.) Adészém: 13730776-2-13, I11.1.2) pont P/2. alpont.

V.2.8) A nyertes ajanlatot kéveté legkedvezébb ajanlatot tevé neve, cime, adészama, az ellenszolgaltatas dsszege és
ajanlata kivalasztasanak indokai: ;

V.2.9) Alvallalkozé(k) igénybe vétele: ' ¢
V.2.11) Az alkalmassag igazolasaban részt vevé szervezetek

; Az erSforrast nyijté szervezet(ek), adészéma és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjeldlése, amely(ek) igazoldsa érdekében az
i ajanlattevs ezen szervezet(ek)re (is) tdmaszkodik a nyertes ajanlattevé ajénlataban:

V.2.12) Az érvénytelen ajanlatot tevék

Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime, adészdma és az érvénytelenség indoka:

Ajanlattevé neve, székhelye Adészama

f

! V.2.13) Az ésszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevé(k) altal tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészité informaciok
VI.1) Tovabbi informacidk:
\ VI.1.1) A szerzédéskotési moratérium idétartama

Kezdete: R S o S Lejarata:

i Moratériummal kapcsolatos tovabbi informdcidk: |

Nem relevéns, figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjara, ugyanis a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti nyilt eljarasban csak egy
. ajanlat kerilt benydjtasra. o
VI.1.2) Az sszegezés elkészitésének idépontja: 2020.03.03

t
' VI.1.3) Az dsszegezés megkiildésének idépontja: .2020.03.03

; VI1.1.4) Az dOsszegezés moédositasanak indoka:

VI.1.5) Az osszegezés moédositasanak idopontja:

VI.1.6) A médositott osszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.7) Az dsszegezés javitasanak indoka:

VI.1.8) Az ésszegezés javitdsanak idépontja:

. VI.1.9) A javitott 6sszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.10) Tovabbi informacidk:
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3. szamu melléklet
Nyilatkozat

a Nemzeti Vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL térvény atlathato szervezet fogalmara vonatkozé
feltételeknek valé megfeleloségrol

Alulirott Kéfalvi Tamds tgyvezet6, mint a EBK-Hungary Mérnéki, Termeld, Kereskedelmi
Korlitolt Felelosségii Tarsasag (2100 G6dolld, Pattantyus Abraham koérat 10.) alairdsra jogosult
képviseldje jelen okirat alairasaval ezennel biintet6jogi felelésségem tudataban

nyilatkozom
arr6l hogy, a EBK-Hungary Mérnoki, Termeld, Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii Tarsasag (2100

Go6dolls, Pattantytis Abraham korut 10.) a Nemzeti Vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja alapjan’ atlathato szervezetnek mindsiil.

Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem az alabbi dokumentumokat:

- cégkivonat, tovabba aldirasi cimpéldany (gazdasagi tarsasagokrol sz6lo 2006. évi IV. térvény
hatalya ala tartozo szervezet esetén)
- anyilvantartasba vételrdl sz616 birdsagi végzés/hatdsagi okirat (egyéb szervezet esetén).
Jelen nyilatkozatot keretében lefolytatott ,,Zart akvakultira rendszerek fejlesztése” targyu beszerzési
eljaras alapjan kétend6 szerz6dés kapcséan teszem.

alairas

'3. § (1) E torvény alkalmazasaban
1. atlathato szervezet:

a)az éllam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi onkormanyzat, a nemzetiségi 6nkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan
gazdalkodd szervezet, amelyben az allam vagy a helyi 6nkormanyzat kiilon-kiilén vagy egyiitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkozi
szervezet, a kiilfoldi allam, a kilfoldi helyhatdséag, a kulfoldi allami vagy helyhat6sagi szerv és az Eurdpai Gazdasagi Térségrol szol6 megallapodéasban
részes allam szabélyozott piacéra bevezetett nyilvanosan miikodd részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezet, amely megfelel a kovetkezd
feltételeknek:

bajtulajdonosi szerkezete, a pénzmosas €s a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérél és megakadalyozasarol szol6 torvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhet6,

bb) az Eurdpai Unié tagallamaban, az Europai Gazdasagi Térségrél szol6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyiuttmiikodési és
Fejlesztési Szervezet tagéllamaban vagy olyan allamban rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds adoztatas elkeriilésér6l szolo
egyezmeénye van,

bc) nem mindsiil a tarsasagi adorol és az osztalékadorol sz6l6 torvény szerint meghatéarozott ellendrzott kilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségvisel6i megismerhetok,

¢b) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseldi nem atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladd
részesedéssel,

cc) székhelye az Europai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdaséagi Térségrol sz016 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyuttmiikodési
és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan 4llamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettds adoztatas elkerillésérél sz6l6 egyezménye van.






